



Autorità Portuale di Venezia

AVVISO DI VARIAZIONE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL RAFFORZAMENTO DI UN TRATTO DELLA BANCHINA VENETO – BACINO MOLO A – AL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA

Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 01.08.2009 n. S146, sulla quinta serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 10.08.2009, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito informatico della Regione del Veneto, all'Albo Pretorio del Comune di Venezia ed all'Albo dell'Autorità Portuale di Venezia, si comunica quanto segue:

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, di cui al punto 8.a) del bando di gara, E' TEMPORANEAMENTE SOSPESO E LA DATA DI APERTURA DELLE STESSE, di cui al punto 8.d) del bando di gara, E' TEMPORANEAMENTE RINVIATA AD ALTRA DA DEFINIRSI.

ULTERIORI COMUNICAZIONI VERRANNO PORTATE A CONOSCENZA CON APPOSITO AVVISO.

Della presente è data comunicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul profilo di committente della stazione appaltante (www.port.venice.it)

Venezia, 30.09.2009

IL PRESIDENTE
- Prof. Paolo Costa -